

COMUNE DI TOANO

Provincia di Reggio Emilia

U.O. TECNICO PROGETTUALE LAVORI PUBBLICI*Ufficio Amm.vo, lavori pubblici e ambiente*

N . 131/ Reg. Generale

N. 86/ Reg. Servizio

OGGETTO: AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA 'M. TORI' DI CERREDOLO, M2 'RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA', C3 EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI CUP: F72C22000050006, CIG: A00392AD2B, CUI: L00444850358202300005 DETERMINA A CONTRARRE E DI APPROVAZIONE ATTI DI GARA

L'anno duemilaventitre il giorno otto del mese di agosto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 28.12.2022 esecutiva a termini di legge, sono stati individuati i responsabili delle P.O competenti in materia di programmazione dell'attività gestionale, di adozione ed attuazione di provvedimenti di gestione aventi carattere amministrativo, tecnico, finanziario e contabile all'interno dell'Ente anno 2023;

- che con Provvedimento Sindacale n.9 del 28.12.2022, ai sensi dell'art. 8 del CCNL - comparto Regioni e Autonomie Locali del 31.03.1999, è stato conferito l'incarico di Responsabile del Servizio, all'interno dell'Unità Organizzativa Tecnico – Progettuale per l'anno 2023;

RICHIAMATO l'Avviso pubblico del Ministero dell'Istruzione per la candidatura per la realizzazione di nuovi edifici scolastici pubblici mediante sostituzione edilizia, da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici – Investimento 1.1: “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta n. 186 del 14/02/2022 del Servizio Programmazione Delle Politiche dell'Istruzione, della Formazione, del Lavoro e della Conoscenza Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa della Regione Emilia Romagna ad oggetto “EDILIZIA SCOLASTICA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA -APPROVAZIONE DELLA RICOGNIZIONE DEI FABBISOGNI INERENTI ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 2175/2021 - D.M. N. 343/2021”

EVIDENZIATO che tale DGR n.186/2022 identifica nel fabbisogno Regionale la realizzazione della nuova Scuola Primaria di Cerredolo per un importo totale del progetto di € 1.512.000,00;

DATO ATTO che il Comune di Toano ha ottenuto la candidatura al P.N.R.R. Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica componente 3: efficienza energetica e riqualificazione degli edifici,

investimento 1.1: "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici" per il progetto di demolizione e ricostruzione della Scuola Primaria "M. Tori" di Cerredolo, di proprietà comunale e identificata al Foglio 22, Particella 118 – 494 – 573 con la concessione di un finanziamento di € 1.512.000,00 (CUP:F72C22000050006);

VISTO l'accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori firmato con il Ministero in data 04/10/2022;

Richiamata la Determina n.126 del 22/12/2022 ad oggetto: NUOVA REALIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA DI CERREDOLO – CUP F72C22000500006 – PNRR - M2-C3 - INVESTIMNETO 1.1 – COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI – SCUOLA PRIMARIA "M. TORI" DI CERREDOLO - IMPEGNO DI SPESA.;

VISTO l'Addendum all'accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto "Scuola Primaria M. Tori", CUP F72C22000050006, selezionato nell'ambito dell'avviso pubblico prot. n. 48048 del 2 dicembre 2021, Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici – Investimento 1.1 "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU firmato in data 17/07/2023;

DATO ATTO che a seguito della conferma della preassegnazione delle ulteriori risorse sul Fondo Opere Indifferibili 2023 (FOI)– primo semestre 2023 per l'intervento in oggetto è stato implementato l'ammontare del contributo del 10 %, sull'importo concesso, per un totale di € 1.663.200,00;

RITENUTO indispensabile incrementare ulteriormente tale intervento di € 30.000,00 comprensivi di IVA con fondi bilancio per supporto tecnico al RUP per la predisposizione della documentazione DNSH dell'intervento;

VISTO il Progetto esecutivo approvato con Deliberazione di G.C. n.54 del 26/07/2023, per la "NUOVA REALIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA DI CERREDOLO– PNRR - M2-C3 - INVESTIMNETO 1.1 – COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI – SCUOLA PRIMARIA "M. TORI" DI CERREDOLO– CUP F72C22000500006" ubicata in Cerredolo di Toano Via Radici, Foglio 22, Particella 118 – 494 – 573 che presenta il seguente quadro economico:

a) LAVORI DA ESEGUIRE

- Importo lavori	€.	1.276.754,68
- Oneri per la sicurezza	€.	<u>46.723,10</u>
TOTALE IMPORTO LAVORI E ONERI SICUREZZA	€	1.323.477,78

b) SOMME A DISPOSIZIONE

- I.V.A. (10 %) su lavori	€.	132.347,78
- Spese tecniche (compreso iva e oneri)	€.	180.259,66
- incentivi art.45 D.lgs 36/2023 commi 2 e 3 1,6 %	€.	21.175,64
- altri costi-imprevisti-arrotondamenti-pubblicità	€.	<u>5.939,14</u>
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€.	<u>339.722,22</u>

c) Spese per consulenza o supporto RUP + IVA

<u>predisposizione documentazione DNSH</u>	€.	<u>30.000,00</u>
TOTALE GENERALE (a + b + c)	€.	1.693.200,00

Composto dai seguenti elaborati:

Architettonico

Elaborati descrittivi generali

2208DOERT01 Relazione descrittiva generale

2208DOERT02 Studio acustico

2208DOERT03 Piano di manutenzione

2208DOERT04 Relazione barriere architettoniche

2208DOERT05 Relazione di sostenibilità dell'opera, applicazione del principio DNSH

2208DOERT06 Relazione CAM

2208DOECC01 Capitolato Speciale d'appalto

2208DOECC02 Schema contratto d'appalto

2208DOECC03 Computo Metrico Generale

2208DOECC04 Analisi nuovi prezzi

2208DOECC05 Elenco prezzi

2208DOECC06 Incidenza mano d'opera

2208DOEQE01 Quadro economico di progetto

Architettonico

Parte 1 - Elaborati di progetto "esecutivo":

Stato di fatto

2208EA001 Stato di Fatto - Inquadramento urbanistico (varie)

2208EA002 Analisi cartografica - verifica assenza aree archeologiche (varie)

2208EA001 Stato di Fatto - Planimetria Generale (1:200)

2208EA002 Stato di Fatto – Rilievo e reti tecnologiche (1:100)

2208EA003 Stato di Fatto - Piante, Sezioni e Prospetti (1:100)

2208EA005 Stato di Fatto - Documentazione fotografica - Esterni

2208EA006 Stato di Fatto - Documentazione fotografica – Interni

Stato di progetto

2208EA010 Stato di Progetto - Planimetria Generale (1:200)

2208EA011 Stato di Progetto - Pianta piano terra (1:50)

2208EA012 Stato di Progetto - Pianta piano primo (1:50)

2208EA013 Stato di Progetto - Pianta piano secondo (1:50)

2208EA014 Stato di Progetto - Pianta delle coperture (1:50)

2208EA015 Calcolo superfici di progetto (1:200)

2208EA0110 Stato di Progetto– Sezioni longitudinali(1:50)

2208EA0111 Stato di Progetto– Sezioni trasversali (1:50)

2208EA0201 Stato di progetto – Prospetti (1:50)

2208EA0202 Stato di progetto – Prospetti (1:50)

2208EA0301 Stato di progetto – Wall sections (1:20)

2208EA0302 Stato di progetto – Wall sections (1:20)

2208EA0401 Stato di progetto – Scala principale (1:25)

2208EA0402 Stato di progetto – Passerella (1:25)

2208EA0501 Stato di Progetto – Bagni piano terra (1:25)

2208EA0502 Stato di Progetto – Bagni piano primo (1:25)

2208EA0503 Stato di Progetto – Bagni piano secondo (1:25)

2208EA0601 Abaco pareti (1:10)

2208EA0602 Abaco porte (1:10)

2208EA0603 Abaco serramenti (1:10)

2208EA0604 Abaco pavimenti (1:10)

2208EA0605 Abaco controsoffitti (1:10)

2208EA0606 Abaco opere in ferro(1:10)

2208EA0612	Abaco facciate - Facciata Sud.Nord CW07 (1:50/varie)
2208EA0615	Abaco facciate - Facciata Ovest CW01 (1:50/varie)
2208EA0616	Abaco facciate – EST CW08-CW09-CW05 (1:50/varie)
2208EA0617	Abaco facciate – CW02 e CW04 (1:50/varie)
2208EA0801	Pianta controsoffitti piano terra (1:50)
2208EA0802	Pianta controsoffitti piano primo (1:50)
2208EA0803	Pianta controsoffitti piano secondo (1:50)
2208EA0901	Demolizioni e Costruzioni – Piante e sezioni (1:200)
2208EA01001	Render
2208EA01301	Abaco arredi – arredi su misura
2208EA01801	Stato di progetto - Pianta Sistemazioni esterne (1:100)
2208EA01802	Stato di progetto - Sezioni Sistemazioni esterne (1:100/varie)

Sicurezza

2208DOERS01	Piano di sicurezza e coordinamento
2208DOERS02	Fascicolo con le caratteristiche dell'opera
2208DOERS05	Layout di cantiere
2208DOERS06	Cronoprogramma lavori
2208DOERS07	Stima costi della sicurezza

Strutture

Elaborati descrittivi e relazioni di calcolo (secondo DGR 1373 del 26 settembre 2011):

ST1.1	Elenco prezzi unitari opere strutturali
ST1.2	Computo metrico estimativo opere strutturali
ST2.1	Relazione di calcolo strutturale comprensiva della “Illustrazione sintetica degli elementi essenziali del progetto strutturale”
ST2.2	Fascicolo dei calcoli
ST3	Relazione sui materiali
ST5	Piano di manutenzione della parte strutturale dell’opera
ST6.1	Relazione geologica e sulla modellazione sismica (Geologo Paolo Calicetti)
ST6.2	Relazione geotecnica

Elaborati grafici di progetto strutturale:

ST4.1	Fondazioni e muri di sostegno: pianta delle strutture in c.a.
ST4.2	Fondazioni: travate in c.a. principali e particolari
ST4.3	Primo impalcato: pianta delle strutture in c.a.
ST4.4	Primo impalcato: travate principali in c.a. e particolari
ST4.5	Primo impalcato: travate secondarie in c.a. e particolari
ST4.6	Secondo impalcato: pianta delle strutture in c.a.
ST4.7	Secondo impalcato: travate principali in c.a. e particolari
ST4.8	Secondo impalcato: travate secondarie in c.a. e particolari
ST4.9	Copertura: pianta delle strutture lignee e in c.a.
ST4.10	Copertura: travate principali in c.a. e particolari
ST4.11	Strutture in elevazione: pilastrate in c.a.
ST4.12	Strutture in elevazione: setti in c.a.
ST4.13	Strutture in elevazione: particolari solai di piano
ST4.14	Strutture in elevazione: particolari Scale

Impianti

22038-PE-M-P-TN-GE-00-01	Relazione tecnica impianti meccanici
22038-PE-M-P-TN-GE-00-02	Computo metrico estimativo impianti meccanici
22038-PE-M-P-TN-GE-00-03	Elenco prezzi unitari (impianti)
22038-PE-M-P-TN-L00A-IS-02-01	Idrico sanitario - Pianta piano terra
22038-PE-M-P-TN-L01A-IS-02-02	Idrico sanitario - Pianta piano primo

22038-PE-M-P-TN-L02A-IS-02-03	Idrico sanitario - Pianta piano secondo
22038-PE-M-P-TN-L00A-FL-02-01	Fluidi termici e antincendio - Pianta piano terra
22038-PE-M-P-TN-L01A-FL-02-02	Fluidi termici e antincendio - Pianta piano primo
22038-PE-M-P-TN-L02A-FL-02-03	Fluidi termici e antincendio - Pianta piano secondo
22038-PE-M-P-TN-L00A-AE-02-01	Ventilazione meccanica ed estrazione forzata - Pianta piano terra
22038-PE-M-P-TN-L01A-AE-02-02	Ventilazione meccanica ed estrazione forzata - Pianta piano primo
22038-PE-M-P-TN-L02A-AE-02-03	Ventilazione meccanica ed estrazione forzata - Pianta piano secondo
22038-PE-M-P-TN-L00A-SC-02-01	Scarichi e pluviali - Pianta piano terra
22038-PE-M-P-TN-L01A-SC-02-02	Scarichi e pluviali - Pianta piano primo
22038-PE-M-P-TN-L02A-SC-02-03	Scarichi e pluviali - Pianta piano secondo
22038-PE-M-P-TN-XXXX-GE-08-01	Schema funzionale centrale termica, idrica e antincendio
22038-PE-M-P-TN-XXXX-AE-08-02	Schema distribuzione alimentazione batterie termiche, pavimento radiante e acque reflue
22038-PE-E-P-TN-GE-00-01	Relazione specialistica impianti elettici e speciali
22038-PE-E-P-TN-GE-00-02	Computo metrico estimativo impianti elettici e speciali
22038-PE-E-P-TN-GE-00-03	Elenco prezzi unitari (impianti)
22038-PE-E-P-TN-L00A-DP-02-01	Distribuzione principale - Piano Terra
22038-PE-E-P-TN-L01A-DP-02-02	Distribuzione principale - Piano Primo
22038-PE-E-P-TN-L02A-DP-02-03	Distribuzione principale - Piano Secondo
22038-PE-E-P-TN-R00A-IL-02-01	Distribuzione Fotovoltaico - Piano Copertura
22038-PE-E-P-TN-XXXX-GE-08-01	Schema quadro consegna
22038-PE-E-P-TN-XXXX-GE-08-02	Schema quadro generale
22038-PE-E-P-TN-XXXX-GE-08-03	Schema quadro fotovoltaico
22038-PE-F-P-TN-AI-00-01	Progetto Prevenzione Incendi - Relazione
22038-PE-F-P-TN-L00A-AI-02-01	Progetto Prevenzione Incendi - Elaborato Grafico
22038-PE-G-P-TN-GE-00-01	Relazione tecnica energetica (ex Legge 10\91)
22038-PE-C-P-TN-GE-00-02	Piano di manutenzione delle opere impiantistiche;

RICHIAMATO il Verbale di Validazione ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 36/2023 all I.7, firmato in data 15/07/2023;

IN OSSERVANZA dei principi di buon andamento, speditezza, tempestività, risultato, economicità, imparzialità, trasparenza e ragionevolezza;

VISTO l'articolo 225, comma 8, del d.lgs. 36 del 2023: <<In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018>>;

VISTA la circolare MIT del 12.07.2023;

VISTO il manuale redatto dall'IFEL denominato <<Nuovo Codice Appalti e norme derogatorie PNRR – una breve guida per orientarsi.>> pubblicato il 2 agosto 2023;

RILEVATO che il predetto manuale afferma: <<I comuni non capoluogo di provincia che dal primo luglio conseguono la qualificazione possono svolgere autonomamente procedure di affidamento connesse al PNRR? (..) In merito alla prima domanda si evidenzia che la Legge n.108/2021 contiene all'art. 52 un rimando al D.L. n. 32/2019 che, per i soli appalti PNRR, prevede, all'art. 1, comma 1, prima parte, l'obbligo di ricorso a modalità aggregative e alla centralizzazione delle committenze per i comuni non capoluogo di provincia. Le norme in questione sono state approvate in una fase nella quale la qualificazione delle stazioni appaltanti, prevista all'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016, era stata sospesa in linea generale. Il nuovo codice dei contratti ha invece disciplinato agli artt. 62 e 63 in modo organico la materia della centralizzazione, aggregazione e qualificazione delle stazioni appaltanti che diviene operativa a decorrere dal 01/07/2023. Occorre quindi domandarsi quale normativa in materia di qualificazione dovrà applicarsi a decorrere dal 01/07/2023 relativamente ai contratti PNRR: quella disciplinata dal nuovo codice o, invece, quella "derogatoria" sopra richiamata. Ad avviso di chi scrive, una indicazione puntuale perviene dalla lettura dell'art. 52 della Legge n. 108/2021 che, nello stabilire la deroga per gli appalti PNRR, esplicita che tale deroga opera "nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti". Ebbene la disciplina diretta ad assicurare la riduzione e qualificazione delle stazioni appaltanti è ora contenuta in modo organico nel nuovo codice, tra l'altro sulla base dell'art. 1, comma 2, lett. c, della Legge n. 78/2022, delega al Governo in materia di contratti pubblici; il superamento della fase transitoria a cui si riferisce l'art. 52, quando limita la sua efficacia alla entrata in vigore di una norma organica in materia di qualificazione, è da ritenersi definitivamente superato con l'approvazione del nuovo codice. Conseguenza di ciò è che il nuovo codice si applica in materia di qualificazione anche agli appalti PNRR svolti dai comuni non capoluogo. A decorrere dal primo luglio, vige il regime della qualificazione, che è operante per tutti gli appalti senza distinguere se siano o meno connessi al PNRR. Del resto, oltre a poggiare sul dato letterale, questa interpretazione risulta anche conforme ad obiettivi generali di qualificazione e professionalizzazione delle stazioni appaltanti che, evidentemente, appare del tutto razionale e produttivo applicare anche ai contratti PNRR.>>;

EVIDENZIATO che il Comune di Toano risulta Amministrazione qualificata, ai sensi degli articoli 62 e 63, nella categoria L1 di cui all'Allegato al Codice II.4;

PRESO ATTO della necessità di aggiudicare l'affidamento entro il 20 settembre 2023 al fine di garantire il rispetto delle tempistiche imposte dal finanziamento PNRR;

EVIDENZIATO di dover procedere con la massima speditezza per garantire il rispetto dei termini suddetti;

VISTO:

- l'articolo 48, comma 3, del D.L. n. 77/2021 convertito, dalla Legge 108/2021;

- l'articolo 50, comma 1, lettera d, del d.lgs. 36/2023;

OSSERVATO che la realizzazione tempestiva dei progetti finanziati dal PNRR si pone come criterio direttivo nazionale ed euro unitario preminente nell'attuale contesto normativo interno ed europeo;

RITENUTO, in osservanza dei principi di buon andamento, speditezza, tempestività, risultato, economicità, imparzialità, trasparenza e ragionevolezza, di avviare una procedura negoziata invitando 10 operatori economici individuati da elenco, in quanto ogni altro iter procedimentale non garantisce il rispetto delle tempistiche previste dal finanziamento PNRR;

EVIDENZIATO che, trattandosi di appalto PNRR, ai sensi dell'art. 225, comma 8, del Codice l'affidamento è regolato dalle norme del Nuovo Codice in quanto non derogate dalle disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché dalle specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR;

VISTO il manuale redatto dall'IFEL denominato <<Nuovo Codice Appalti e norme derogatorie PNRR – una breve guida per orientarsi.>> pubblicato il 2 agosto 2023;

VISTO l'allegato II.1 al d.lgs. 36/2023;

RILEVATO che la Provincia di Reggio Emilia ha istituito un elenco di operatori economici;

RITENUTO di procedere con indagini di mercato consultando n. 10 operatori economici iscritti nella categoria OG1 classifica III-bis o iscritti nella categoria OG1 classifica III e in possesso di OS28 (o OG11) in classifica I, della Provincia di Reggio Emilia;

TENUTO CONTO della particolarità dei luoghi ove i lavori dovranno essere svolti, evidenziato che trattasi di area montana;

RITENUTO, in osservanza dei principi di buon andamento, speditezza, tempestività, risultato, economicità, imparzialità, proporzionalità e ragionevolezza, di individuare come criterio di valutazione il criterio del prezzo più basso considerato che trattasi di lavori standard da realizzarsi sulla base di un progetto esecutivo;

RITENUTO ai sensi dell'art. 54 del Codice, in osservanza dei principi suddetti, di prevedere l'esclusione automatica delle offerte anomale, secondo il metodo A di cui all'allegato II.2 al Codice, da applicarsi qualora pervenga un numero di offerte pari o superiore a 5;

CONSIDERATO che:

- l'importo complessivo a base di gara è pari a € 1.323.477,78 di cui € 46.723,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- nel computo è indicato anche un secondo Lotto(€ 82.672,32) per il quale l'Ente non ha reperito le risorse e pertanto non è oggetto della presente procedura;

EVIDENZIATO che:

-ai sensi della delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 è dovuto il contributo A.N.AC da parte della Stazione Appaltante pari a 660,00 Euro;

-in osservanza dei principi di buon andamento, economicità, risultato e adeguatezza, l'appalto non è suddiviso in lotti, poiché il progetto ha carattere unitario e una divisione in lotti determinerebbe risultati inefficienti, diseconomici nonché conseguenze negative in termini di organizzazione e rapporti con la Pubblica Amministrazione;

-il Responsabile di gara è Erica Bondi;

-il Responsabile di progetto è Erica Bondi;

RILEVATO CHE non sussistono accordi quadro idonei stipulati da soggetti aggregatori per l'affidamento in parola;

PRESO ATTO delle ristrette tempistiche previste dal finanziamento PNRR;

TENUTO CONTO dei principi di buon andamento, economicità, tempestività ed imparzialità;

RITENUTO, in osservanza dei principi di buon andamento, tempestività e proporzionalità, di fissare in minimo 15 giorni naturali e consecutivi il termine per la presentazione delle offerte considerata l'assoluta urgenza di procedere con l'affidamento in parola dovuta al rispetto delle tempistiche previste dal finanziamento PNRR;

EVIDENZIATO che il termine di scadenza delle offerte sarà fissato dagli uffici dell'Amministrazione in osservanza dei principi suddetti individuando il termine più congruo al fine di consentire il rispetto dei termini del finanziamento nonché la partecipazione;

RITENUTO di derogare alla previsione degli obblighi assunzionali per la seguente motivazione: <<Le caratteristiche della quasi totalità delle lavorazioni previste nel contratto comportano l'impiego di personale particolarmente formato e dotato di notevole esperienza e rendono impossibile l'applicazione dell'art. 47 comma 4 del D.L.n. 77/2021, convertito nella legge n. 108/2021, in quanto contrastante con gli obiettivi di efficienza, economicità, qualità del servizio, sicurezza e ottimale impiego delle risorse pubbliche. Per il presente contratto non sono pertanto previsto obblighi assunzionali di cui all'art. 47 comma 4 del D.L.n. 77/2021, convertito nella legge n. 108/2021>>;

RILEVATO che si rende necessaria l'approvazione della seguente documentazione, allegata alla presente:

-Lettera di invito;

-Modello domanda di partecipazione;

-Modello DGUE;

e depositata agli atti:

-Informativa privacy;

-Codice comportamento;

-Progetto esecutivo;

VISTA la delibera G.C. n. 98 del 28.12.2022 Assegnazione Piano risorse finanziarie ai titolari di Posizioni organizzative esercizio 2023;

VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n.45 del 26/11/2016;

VISTA la deliberazione di C.C.n.43 del 22.12.2022 di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 nota integrativa e aggiornamento Documento Unico di programmazione semplificato (Dups) n.2023/2025;

RITENUTO di dover procedere in merito;

DETERMINA

- 1) DI APPROVARE le premesse del presente atto;
- 2) DI AVVIARE la procedura negoziata per l'affidamento dell'appalto di demolizione e ricostruzione scuola Primaria "M. Tori" di Cerredolo, , M2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", C3 Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici CUP: F72C22000050006, CIG: A00392AD2B, CUI: L00444850358202300005, da svolgersi sul MEPA (AcquistiinretePA), con aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso;
- 3) DI APPROVARE la seguente documentazione di gara, allegata:
 - Lettera di invito;
 - Modello domanda di partecipazione;
 - Modello DGUE;e depositata agli atti:
 - Informativa privacy;
 - Codice comportamento;
 - Progetto esecutivo;
- 4) DI AVVALERSI delle deroghe previste all'art. 47 comma 7 del D.L.n.77/2021 convertito nella L.108/2021, disponendo l'esclusione dell'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, delle clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne per le seguenti motivazioni: *<<Le caratteristiche della quasi totalità delle lavorazioni previste nel contratto comportano l'impiego di personale particolarmente formato e dotato di notevole esperienza e rendono impossibile l'applicazione dell'art. 47 comma 4 del D.L.n. 77/2021, convertito nella legge n. 108/2021, in quanto contrastante con gli obiettivi di efficienza, economicità, qualità del servizio, sicurezza e ottimale impiego delle risorse pubbliche. Per il presente contratto non sono pertanto previsto obblighi assunzionali di cui all'art. 47 comma 4 del D.L.n. 77/2021, convertito nella legge n. 108/2021>>*;

- 5) DI STABILIRE , in osservanza dei principi di buon andamento, tempestività e proporzionalità, in minimo 15 giorni naturali e consecutivi il termine per la presentazione delle offerte considerata l'assoluta urgenza di procedere con l'affidamento in parola dovuta al rispetto delle tempistiche previste dal finanziamento PNRR, evidenziato che il termine di scadenza delle offerte sarà fissato dagli uffici dell'Ente in osservanza dei principi suddetti individuando il termine più congruo al fine di consentire il rispetto dei termini del finanziamento nonché la partecipazione;
- 6) DI PRENDERE ATTO:
- che il CIG della presente procedura è A00392AD2B;
 - che il Responsabile di gara è la Geom. Erica Bondi;
 - che il Responsabile del progetto è la Geom. Erica Bondi;
- 7) DI ATTESTARE che non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto;
- 8) DI STABILIRE, in adeguamento agli obblighi in materia di comunicazione del PNRR, che tutti i documenti progettuali e gli atti amministrativi dovranno contenere la dicitura "Finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU";
- 9) DI DISPORRE di pubblicare nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e Contratti <https://www.comune.toano.re.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/> il materiale approvato di cui al punto precedente;
- 10) DI IMPEGNARE E IMPUTARE l'importo complessivo di € 1.455.825,56, di cui € 1.323.477,78 di imponibile e € 132.347,78 di IVA al 10 %, sull'intervento cap. n. 2.04.2.03.05 – "PNRR M2C3 – 1.1 DEMOLIZIONE E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA CERREDOLO" – del bilancio comunale conto residui che presenta la necessaria disponibilità (vedi det.n.126/2022);
- 11) DI IMPEGNARE e IMPUTARE la somma di € 660,00 la spese relativa all'esperimento della procedura di gara come evidenziato in narrativa, in favore di ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione c/o Palazzo Sciarra - Via Minghetti, 10, 00187 Roma C.F. 97584460584 quale contributo di gara, sul capitolo n. 2.04.2.03.05 – "PNRR M2C3 – 1.1 DEMOLIZIONE E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA CERREDOLO" – del bilancio comunale conto residui che presenta la necessaria disponibilità (vedi det.n.126/2022);
- 12) DI TRASMETTERE al responsabile del servizio finanziario la presente determinazione per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- 13) DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dalla data dell'apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio Finanziario.

- 14) DI PROVVEDERE a tutti gli adempimenti connessi e conseguenti l'adozione della presente determinazione.
- 15) DI SIGNIFICARE che contro il presente provvedimento, gli interessati possono ricorrere al T.A.R. Emilia Romagna, ai sensi dell'art.120 c.1 del Codice Processo Amministrativo, entro 30 giorni decorrenti dalla data di intervenuta e completata fase di pubblicazione sul Profilo del committente;
- 16) DI DARE ATTO che la responsabilità del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016 è in capo alla Geom. Erica Bondi Responsabile del U.O. Tecnico Progettuale del Comune di Toano;

Toano, lì 08.08.2023

IL RESPONSABILE DELL'U.O. TECNICO PROGETTUALE LAVORI PUBBLICI

F.to GEOM. ERICA BONDI

